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Enderego Encargos Sociais
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Item Descrigdo uUnd Quant. Memoéria de Célculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 127,13 = Perimetro dos vestiarios+sala de apoio+murada lateral
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018 P=32+14,2+80,93=127,13
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 8,0 = Areada placa
=2,00x4,00=8,00 m?
2 VESTIARIOS
21 SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES
211 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM m3 18,68 = Volume de escavacao para as sapatas (Comp.xLarg.xProf.xQuant.)
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 =0,85*1,00*1,00*2 +
0,75*0,95*1,00*2+0,90*1,05*1,50*9+1,00*1,15*1,50*1,00+0,75*0,95*1,50*1,00
=18,68
2.1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m2 14,07 = Area de regularizagéo para as sapatas (Comp.xLarg.xQuant.)
ESPESSURA =0,85*1,00*2 +
0,75*0,95*2+0,90*1,05*9+1,00*1,15*1,50*1,00+0,75*0,95*1,00=14,07
213 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 14,07 = Area de regularizagéo para as sapatas (Comp.xLarg.xQuant.)
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 =0,85*1,00*2 +
0,75*0,95*2+0,90*1,05*9+1,00*1,15*1,50*1,00+0,75*0,95*1,00=14,07
214 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60  KG 27,8 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=27,80
215 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 100,3 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 P=100,30
2.1.6 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 75,8 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 P=75,80
2.1.7 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 46,6 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 P=46,60
218 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 4,63 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=4,63
219 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 4,63 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=4,63
2.1.10 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 14,05 = Volume de escavacao - Volume de concreto
V=18,68-4,63=14,05
2.2 VIGA BALDRAME
221 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO m? 7,59 = Volume de escavacéo (Comprimento x Largura x Altura)
DE FORMA. AF_06/2017 V=63,27*0,4*0,30=7,59
222 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m2 25,31 = Regularizagéo da escavagdo (Comprimento x Largura)
ESPESSURA A=63,27*0,4=25,31
223 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m2 25,31 = Regularizagéo da escavagdo (Comprimento x Largura)
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 A=63,27*0,4=25,31
224 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 44,91 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 A=44,91
225 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60  KG 66,3 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=66,30
226 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 78,3 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=78,30
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
227 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 95,4 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO P=95,40
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
228 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 37,0 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=37,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
229 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 2,53 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=2,53
2.2.10 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 30,4 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO P=30,40
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
2211 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 2,53 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=2,53
2212 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 5,06 = Volume escavagéo - Volume de concreto
V=7,59-2,53=5,06
2.2.13 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA m?2 44,91 = Area de forma
ASFALTICA, DUAS DEMAOCS. A=4491
2.3 EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
231 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 0,8 = ComprimentoXLarguraXProfundidade das valas (Conforme proj. estrutural)
1,30 M. AF 03/2016 =(1,60+1,60+1,75+1,00+1,00+1,00)*0,40*0,25=0,8
232 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m? 3,18 = ComprimentoXLargura das valas (Conforme proj. estrutural)
ESPESSURA =7,95*0,40=3,18
233 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m?2 3,18 = AREA DE REGULARIZAQAO
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
234 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m3 0,64 = ComprimentoXLarguraXProfundidade (Conforme proj. estrutural)
=(1,60+1,60+1,75+1,00+1,00+1,00)*0,40*0,2=0,64
24 SUPERESTRUTURA
24 PILARES
24.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E~ m? 64,72 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE A=64,72
0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 12/2015
24.2 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 75,8 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

P=75,80
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243 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 203,4 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=203,40
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

244 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 3,33 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=3,33

245 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 3,33 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=3,33

25 VIGAS SUPERIORES

251 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 64,74 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 A=64,74
UTILIZACOES. AF 12/2015

252 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 95,6 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=95,6
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

253 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 164,5 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=164,5
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

254 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 18,5 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=18,50
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

255 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 3,66 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=3,66

256 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 3,66 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=3,66

2.6 LAJES

2.6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA m2 5,69 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE A=5,69
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 12/2015

26.2 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 24,8 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO P=24,80
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

2.6.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 0,57 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=0,57

2.6.4 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 0,57 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=0,57

2.7 VERGAS E CONTRAVERGAS

27.1 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 8,7 = C=(0,6+0,30)*6+(0,8+0,30)*3
AF 03/2016

2.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 9,2 = C=(0,70+0,30)*2+(0,90+0,30)*6

273 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 8,7 = C=(0,6+0,30)*6+(0,8+0,30)*3
COMPRIMENTO. AF 03/2016

2.8 ELEVAGCAO

281 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 229,24 = Area de Alvenaria meia-vez = [(Perimetro x Altura caixa d'agua+ Perimetro
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA x Altura paredes do terreo + Perimetro x Altura platinbanda ) - (Véos de
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE esquadrias)] Obs: Os
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 elementos estruturais(pilares e vigas) foram descontados

A=(8,90*1,25 +58,86 *3,85 + 25,00*0,50)-
((0,60*1,80*4)+(0,7*2,10)*2+(0,9*2,1)*6+(0,60*0.40)*6+(0.80*0,40)*3)=229.24

29 COBERTURA

2.9 VESTIARIOS

29.1 TELHA FIBROCIMENTO

29.11 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE2 ~— m? 52,85 = Area da coberta em telha fibrocimento
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO A=52,85
TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015

29.1.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m?2 52,85 = Area da coberta em telha fibrocimento
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM A=52,85
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 06/2016

2.9.2 RUFO, CALHA E IMUNIZA(;AO DA COBERTA

2921 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 29,82 = Comprimento do rufo = (conforme projeto arquiteténico)
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 C=29,82

2922 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 7,45 = Comprimento da calha = (conforme projeto arquiteténico)
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. C=7,45
AF 06/2016

29.23 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO m?2 52,85 = Area de coberta fibrocimento
CUPINICIDA INCOLOR A=52,85

29.24 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m?2 63,1 = Area de forro
AF_05/2017_P A=(4,44+3,96+4,8+1,8+1,56+1,56+1,8+4,8+8,76+4,28+5,7+5,7+4,28+9,66)

2.10 IMPERMEABILIZAGOES

2.10.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 9,48 = Area de Calha + Laje descoberta
DEMAOS AF_06/2018 A=(11,65%0,33)+(5,64)

211 ESQUADRIAS

2111 PORTAS

21111 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, m2 18,6 = A=(0,6*1,8)*4+(0,7*2,10)*2+(0,9%2,1)*6
FIXAQAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2015

2.11.1.2 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m?2 22,5 = A=(2,5*2,5)*2+(4,00%2,50)*1

2.11.2

JANELAS
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21121 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM m?2 2,4 = Area janela de correr
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 A=(0,6*0,4)*6+(0,80*0,40)*3

212 INSTALAGOES HIDRAULICAS

2121 ABASTECIMENTO

21211 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 10 =Q=1

21212 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UN 10 =Q=1

21213 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC UN 10 =Q=1
SOLDAVEL DN 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF 11/2016

21214 HIDROMETRO DN 25 (34 ), 5,0 M3H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0 =Q=1
AF 11/2016

21215 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 7,0 =Q=7
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

2.12.1.6 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 15,43 =Q=15,43
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

2122 TUBULAGOES E CONEXOES EM PVC

21221 Agua fria - Aparelho

212211 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 UN 6,0 =Q=6
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

212212 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 6,0 =Q=6
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

21222 Agua fria - Metais

212221 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2} INSTALADO EM UN 1,0 =Q=1
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

212222 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 6,0 =Q=6
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014

212223 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 10,0 = Q=10
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014

21223 Agua fria - PVC misto soldavel

212231 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA UN 8,0 =Q=8
AGUA FRIA PREDIAL

212232 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4; UN 6,0 =Q=6
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

21224 Agua fria - PVC rigido soldavel

2.12.2.4.1 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 UN 1,0 =Q=1
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

21225 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL

212251 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 26,0 = Q=26
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

2.12.252 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,0 =Q=2
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4} INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

212253 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA UN 9,0 =Q=9
AGUA FRIA PREDIAL

2.12.2.6 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS

212261 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 21,0 =Q=21
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

212262 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 16,0 = Q=16
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

21227 TUBO, PVC, SOLDAVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO

212271 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 70,55 =Q=70,55
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

212272 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE M 27,86 =Q=27,86
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

21228 Té 90 soldavel

2.12.2.8.1 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  UN 12,0 = Q=12
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

2.12.2.82 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 8,0 =Q=8
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

21229 Agua fria - PVC soldavel azul ¢/ bucha lat&o

2.12.2.9.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X UN 6,0 =Q=6
3/4INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

212292 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 UN 6,0 =Q=6
GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

2.13 INSTALACOES SANITARIAS

2131 TUBULAGOES E CONEXOES EM PVC

21311 BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 UN 8,0 =Q=8

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
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Descrigdo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

JOELHO DE 90° EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO SECUNDARIO,
DIAM = 40MM.

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

ACESSORIOS

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA
BRANCA

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1'X 1.1/2"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOUGAS E COMPLEMENTOS

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2016

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO
E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL,
EXCLUSIVE FERRAGENS

VENTILAGAO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 12/2014

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

FOSSA SEPTICA

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME UTIL: 3456
L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 05/2018

SUMIDOURO

Und
UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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UN

Quant.
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1,0

6,0
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6,0
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15,05
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2.13.6.1 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,0 =Q=1
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE
INFILTRACAO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF 05/2018
2.13.7 DRENAGEM PLUVIAL
2.13.7.1 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUGCAO UN 20 =Q=1
2.13.7.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 2,0 =Q=2
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 12/2014
2.13.7.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 7,42 =Q=7,26
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
2.13.7.4 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 15 =Q=1,5
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
214 INSTALAGOES ELETRICAS VESTIARIOS
2.14.1 ELETRICA - ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS
21411 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 23,0 = Q=18
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
21412 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 14,0 = Q=12
INSTALACAO. AF 12/2015
2.14.2 ELETRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)
21421 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 412,4 = Q=320,40
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
2.14.3 ELETRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR
21431 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA UN 20,0 =Q=1
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
2144 ELETRICA - DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO
21441 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 7,0 =Q=6
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
21442 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2,0 =Q=2
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
2.145 ELETRICA - DISPOSITIVO ELETRICO - SOBREPOR
21451 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 6,0 =Q=6
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
21452 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 6,0 =Q=4
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
2.14.6 ELETRICA - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
2.146.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 184,6 =Q=77,50
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
2.14.7 ELETRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA
21471 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 10,34 =Q=8,20
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
2.14.8 ELETRICA - LUMINARIA E ACESSORIOS
2.148.1 LUMINARIA PLAFON 24W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO und 10,0 = Q=10
2.14.8.2 LUMINARIA PLAFON 9W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,0 =Q=2
2.15 REVESTIMENTOS
2.15.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 528,44 = Area de Chapisco = (Perimetro Interno XAltura das Paredes+Perimetro
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM Externo XAltura das paredes+Perimetro platinbandaXAltura+Perimetro da
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 caixa d'aguaXAltura das paredes) - (Area de Vaos de esquadriasx2)
A=((21,6+5,40+21,60+5,40+7,24+9,70+9,70+7,24)*4,10+(36,23*4,80)+(30,80*
0,65)+ (2,05+2,40+2,05+2,40)*0,85)-
N ((0,7*2,10)*2+(0,9*2,1)*6+(0,60*0,40)*6+(0,8*0,4)*3)*2 = 528,44
2.15.2 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO m2 229,38 ="Area de Embogo = Perimetro Interno das paredes vestiarios*Altura do forro
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO de gesso - Area de esquadrias
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE A=(21,6+5,40+21,60+5,40+7,24+9,70+9,70+7,24)*2,8 -
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO ((0,9%2,1)*6+(0,7%2,10)*2+(0,6*0,4)*6+(0,8*0,4)*3 = 229,38
DE TALISCAS. AF 06/2014
2.15.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m2 193,6 = Area de Massa Unica = Area de Chapisco - (Area de Embogo+Area acima
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA do forro)
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE Obs:Area acima do forro=Perimetro Interno das paredes vestiarios*Altura
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 acima do forro de gesso
A=528,44-
. (229,38+(21,6+5,40+21,60+5,40+7,24+9,70+9,70+7,24)*1,2)=193,60
2.15.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m2 229,38 = Area de Ceramica = Area de emboco
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF 06/2014
2.16 PAVIMENTAGAO VESTIARIOS
2.16.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m?2 50,8 = Area de Lastro = (Area de Piso Ceramico)
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 A=50,80
2.16.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m?2 50,8 = Area de Lastro = (Area de Piso Ceramico)
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS A=50,80
SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014
2.16.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 50,8 = Area de Lastro = (Area de Piso Ceramico)
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE A=50,80
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014
2.17 INCENDIO E PANICO
2171 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E UN 20 =Q=02
INSTALACAO
2.17.2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE UN 10 =Q=01

CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
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2.17.3 PLACAS DE SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO (SAIDAS DE und 15,0 =Q =15
EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAGAO ACRILICO
20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCACAO
2174 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO EXTINTOR 30X30CM - und 30 =Q=3
FORNECIMENTO E COLOCACAO
2175 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m2 3,0 =A=3,00
2.18 PINTURA VESTIARIOS
2.18.1 PAREDES
2.18.1.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. = m? 193,6 = Area de Pintura = Area de massa Unica
AF 06/2014
2.18.1.2 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m2 193,6 = Area de Pintura = Area de massa (nica
DEMAOS. AF 06/2014
2.18.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, m2 193,6 = Area de Pintura = Area de massa (nica
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
2.18.2 ESQUADRIAS
2.18.2.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m2 42,86 = Area de esquadrias
METALICA A=(0,6+1,8)*4+(0,7*2,10)*2+(0,9*2,1)*6+(2,50*2,50)*2+(4,00*2,50)*1+(0,60*0,4
0)*6+(0,8*0,4)
B SALA DE APOIO
3.1 SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES
3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM m3 5,1 =Volume Total Escavado = (Comprimento x Largura x Altura) x Qtde
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 V=0,85*1,00*1,50*4=5,1
3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2 3,4 = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 A=0,85*1,00*4=3,4
3.13 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60  KG 6,3 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=6.3
3.14 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 24,6 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=24,60
3.15 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 24,0 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=24
3.16 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 1,12 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=112
3.17 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 1,12 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=1,12
318 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 3,98 = Volume=Volume de escavacéo - Volume de Concreto
V=3,98
3.2 VIGAS BALDRAME
321 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO m? 1,46 = Volume Total Escavado = (Comprimento x Largura x Altura)
DE FORMA. AF_06/2017 V=12,20*0,40*0,30=1,46
3.2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m2 4,88 = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde
ESPESSURA A=12.20*0,40=4,88
323 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m2 4,88 = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 A=12.20*0,40=4,88
3.24 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 6,3 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQGES. AF_06/2017 A=6,3
3.25 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 10,9 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=10,9
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
3.2.6 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 42,1 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=42,1
3.2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 0,53 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=0,53
3.2.8 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 0,53 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=0,53
3.29 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 1,67 = Volume=Volume de escavagéo - Volume de Concreto
V=1,67
3.3 PILARES
331 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E~ m? 17,28 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE A=17,28
0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 12/2015
332 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 23,6 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=23,60
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
3.3.3 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 77,0 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO P=77,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
334 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 0,86 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=0,86
335 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 0,86 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=0,86
34 VIGAS
341 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m? 18,46 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 A=18,46
UTILIZACOES. AF 12/2015
3.4.2 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 21,8 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

P=21,80
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343 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 32,6 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=32,60
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

344 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 32,7 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=32,70
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

345 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 1,06 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=1,06

3.4.6 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 1,06 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=1,06

35 LAJES

35.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA m?2 9,71 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE A=9,71
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 12/2015

352 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1,2 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO P=1,2
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

353 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 42,1 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO P=42,1
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

354 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 0,97 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=0,97

355 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 0,97 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=0,97

3.6 ELEVAGAO SALA DE APOIO

3.6.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 51,25 = Area = Perimetro Paredes x Altura - Area de esquadrias
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA A=12,40%4,30 -(0,60*0,40*2+0,70*2,10+0,20*0,30*2) = 51,25

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

3.7 ESQUADRIAS SALA DE APOIO

3.7.1 PORTAS

3.7.11 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, m2 1,47 = Area de porta
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 A=0,70*2,10=1,47

3.7.2 JANELAS

3721 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM m? 0,48 = Area de janela
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 A=0,60*0,40*2=0,48

3.8 INSTALAGOES ELETRICAS SALA DE APOIO

3.8.1 ELETRICA - ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS

38.1.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 50 =Q=5
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

3.8.1.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE =~ UN 2,0 =Q=2
INSTALACAO. AF 12/2015

3.8.2 ELETRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)

3821 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 196,2 = Q=196,20
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

3.8.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 133,2 = Q=133,20
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

3823 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 24,1 =Q=24,10
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

3.83 ELETRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR

3.8.3.1 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA UN 2,0 =Q=2
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

3.84 ELETRICA - DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO

3.8.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,0 =Q=1
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

3.85 ELETRICA - DISPOSITIVO ELETRICO - SOBREPOR

3.85.1 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 4,0 =Q=4
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

3.8.6 ELETRICA - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL

3.8.6.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 22,5 =Q=22,50

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

387 ELETRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA

38.7.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - M 17,0 =Q=17,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

3.8.7.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 38,2 =Q=38,20

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

38.7.3 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 1,0 =Q=1,00
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

3874 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 10,15 =Q=10,15
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

388 DISPOSITIVO DE PROTEGAO

3.8.8.1 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 2,0 =Q=2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

3.8.8.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 2,0 =Q=2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

3.8.8.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2,0 =Q=2,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
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3.89 LUMINARIA E ACESSORIOS
3.89.1 LUMINARIA PLAFON 24W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,0 =Q=2,00
3.8.9.2 QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE und 1,0 =Q=1,00
ATERRAMENTO. BASEADO NO SINAPI JANEIRO/2018)
3.8.9.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,0 =Q=1,00

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

39 REVESTIMENTO SALA DE APOIO

391 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 128,49 = Area de Chapisco = (Perimetro Interno + Perimetro Externo )*Altura - Area
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM de esquadrias A=
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (13,00+14,20)*4,80 - (0,60*0,40*2+0,70*2,10+0,20*0,30*2) =128,49

3.9.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m2 128,49 = Area de massa Unica=Area de chapisco

TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

393 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 31,76 = Area = Perimetro interno X altura acima da laje + Laje de fundo
DEMAOS AF_06/2018 A= 13,00*1,70 + 9,66

3.10 COBERTURA SALA DE APOIO

3.10.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m?2 9,66 = Area da coberta em telha fibrocimento
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM A=9,66
INCLINAGCAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 06/2016

3.10.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m?2 9,66 = Area da coberta em telha fibrocimento
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, A=9,66
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 12/2015

3.11 PAVIMENTAGAO SALA DE APOIO

3.11.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m?2 9,66 = Area de Lastro = (Area de Piso Ceramico)
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 A=9,66

3.11.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 9,66 = Area de Contrapiso = (Area de Piso Ceramico)
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS A=9,66
SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014

3.11.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?2 9,66 = Area de Piso Ceramico
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE A=9,66
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

3.12 PINTURA SALA DE APOIO

3.121 PAREDES

31211 APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. m?2 128,49 = Area de massa Unica
AF 06/2014

3.12.1.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m?2 128,49 = Area de massa Unica
DEMAOS. AF 06/2014

3.12.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, m?2 128,49 = Area de massa Unica
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

3.12.2 ESQUADRIAS

31221 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m?2 1,95 = area de esquadrias
METALICA A=0,70*2,10*1 + 0,60*0,40*2

4 MURO LATERAL

4.1 SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES

4.1.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM m3 10,21 = Volume Total Escavado = (Comprimento x Largura x Altura) x Qtde
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 V=0,55*0,65*1,00*18 + 1,30*1,45*1,00*2=10,21

412 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 10,21 = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 A=0,55*0,65*18 + 1,30*1,45*2=10,21

4.1.3 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60  KG 19,0 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=19

4.1.4 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 50,7 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=50,7

4.15 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 127,2 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=127,20

4.1.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 3,42 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=3,42

4.1.7 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 3,42 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=3,42

4.1.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 6,79 = Volume escavado - Volume de concreto

=10,21-3,42=6,79

4.2 VIGAS BALDRAME

4.2.1 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO m3 7,47 =Volume Total Escavado = (Comprimento x Largura x Altura)
DE FORMA. AF 06/2017 V=74,65*0,4*0,25=7,47

4.2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m?2 29,86 = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde
ESPESSURA A=74,65*0,40=29,86

4.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m?2 29,86 = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 A=74,65*0,40=29,86

4.2.4 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 44,46 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 A=44,46

425 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 84,3 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO P=84,30

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
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4.2.6 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 138,1 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 P=138,1
4.2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 2,42 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=2,42
428 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 2,42 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=2,42
4.2.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 5,05 = Volume escavado - Volume de concreto
V=7,47-2,42=5,05
4.3 PILARES
431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?2 29,34 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE A=29,34
0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 12/2015
432 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 33,2 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=33,20
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
4.3.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 92,8 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=92,80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
43.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 1,39 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=1,39
435 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 1,39 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=1,39
4.4 VIGAS
441 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 46,01 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 A=46,01
UTILIZACOES. AF 12/2015
442 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 86,4 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO P=86,40
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
443 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 133,6 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ/:\O TERREA OU SOBRADO P=133.60
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
4.4.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 2,51 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 V=251
4.45 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 2,51 = Conforme quadro resumo do projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 V=2,51
45 ELEVAGAO MURO LATERAL
45.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 111,09 = [(Comprimento da murada-Largura dos pilares)*Altura(descontando as
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA vigas 'M")] + [(Comprimento da murada acima do nivel do gramado-Largura
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE dos pilares)*Altura[descontando a viga 'S1']
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 =(80,93-(18*0,25+2*0,15) )*1,30 + (4.63-(2*0,15))*2,80 = 111,09
4.6 REVESTIMENTOS MURO LATERAL
46.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 270,57 = (Comprimento da murada*Altura total até nivel do gramado + Comprimento
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM da murada*Altura total acima do nivel do gramado )x2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 =(80,93*1,50 + 4,63*3)*2 = 270,57
4.6.2 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 242,79 = (Comprimento da murada*Altura total até nivel do gramado)x2
DEMAOS AF 06/2018 =(80,93*1,50)*2= 242,79
4.6.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m2 27,78 = (Comprimento da murada*Altura total acima do nivel do gramado )x2
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA =4,63*3*2=27,78
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
47 PINTURA
4.7.1 PAREDES
4711 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. = m? 27,78 = Area de massa Unica
AF 06/2014 A=27,78
4.7.1.2 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m2 27,78 = Area de massa Unica
DEMAOS. AF 06/2014
4.7.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, m2 27,78 = Area de massa Unica
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
4.8 DIVERSOS MURADA LATERAL
48.1 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS m3 8,87 = Volume do muro lateral+Volume do muro frontal(Contencéo da calcada)
V=Comprimento x Largura x Altura
V=(9,25+4,20)*0,3*1,8 + (1,50+10,00)*0,2*0,7 =8,87
4.8.2 ATERRO DE CAIXAO DE EDIFICAGAO, COM FORNEC DE AREIA, M3 7,67 =Volume de aterro para a calgada frontal
ADENSADA COM AGUA. V=Area frontal da calgada (aferido atraves do altocad)*Largura da calgada
V=5,90%1,30
4.8.3 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL M 47,67 = Comprimento de drenos(Conforme proj. de drenagem)
PERFURADO - DN 100 C=47,67
4.8.4 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO m3 279,3 = VOLUME DE ATERRO APOS A CONSTRUGAO DO MURO DA LATERAL
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGAE DO CAMPO (H=1,50M)
TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017 =AREA*PROFUNDIDADE=186,20*1,5 = 279,30 m?
485 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 22,0 = Quantidade
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Q=22
AF 12/2014
5] MURADA FRONTAL
5.1 SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES
511 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM m3 9,0 = COMPRIMENTOXLARGURAXQUANTXPROF
PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017 V=(1,00*1,00*6*1,50)
5.1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m2 6,0 = COMPRIMENTOXLARGURAXQUANT
ESPESSURA A=1,00*1,00*6
5.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 6,0 = AREA DE REGULARIZAQAO

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017
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5.1.4 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 7,2 = Conforme proj estrutural*Qnt
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 0=1,20*6

5.1.5 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 44,7 = Conforme proj estrutural*Qnt
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 0Q=7,45%6

5.1.6 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 68,4 = Conforme proj estrutural*Qnt
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 0=11,40*6

5.1.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 2,28 = Conforme proj estrutural*Qnt
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 0=0,38*6

5.1.8 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 2,28 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 0=0,38*6

5.1.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 6,72 = VOLUME DE ESCAVAGAO - VOLUME DE CONCRETO

5.2 VIGAS BALDRAME

5.2.1 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?2 17,58 = Conforme proj estrutural*Qnt
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 Q=2,93*6

5.2.2 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 KG 21,6 = Conforme proj estrutural*Qnt
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 0Q=3,6*6

523 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 21,0 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Q=3,5*6
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

524 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34,2 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Q=5,70*6
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

525 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 1,02 = Conforme proj estrutural*Qnt
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 0Q=0,17*6

5.2.6 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 1,02 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 0=0,17*6

5.3 PILARES

53.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?2 16,2 = Conforme proj estrutural*Qnt
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE Q=2,70*6
0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF 12/2015

5.3.2 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 18,0 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO Q=3,00*6
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

5.3.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 43,8 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ/:\O TERREA OU SOBRADO Q=7,30*6
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

53.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 0,96 = Conforme proj estrutural*Qnt
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 0=0,16*6

535 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 0,96 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 0=0,16*6

5.4 VIGAS SUPERIORES

54.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m?2 14,65 = Conforme proj estrutural*Qnt
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 Q=2,93*5
UTILIZACOES. AF 12/2015

54.2 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 18,0 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO Q=3,60*5
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

543 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 36,0 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO Q=7,20*5
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

544 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 0,85 = Conforme proj estrutural*Qnt
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Q=0,17*5

545 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 0,85 = Conforme proj estrutural*Qnt
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 0Q=0,17*5

55 ELEVAGCAO

551 ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 63,58 = ALVENARIA DA MURADA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA A=Comprimento Baldrames*Altura(descontando as vigas superiores)+
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE comprimento trechos de embasamento*Altura -Area de esquadria
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 A=((22,3*2,75)+((1,75+1,00+1,00+1,00)*3))-4,00*3,00=63,58

5.6 REVESTIMENTOS

5.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 147,3 = Comprimento dos trechos da murada*Altura*2

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

56.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m2
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

A=(1,75+1,00+1,00+5,50+4,25+11,05)*3*2 = 147,30

147,3 = Area de chaspisco

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Engenharia Patos
Setor de Engenharia



