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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 127,13  = Perímetro dos vestiários+sala de apoio+murada lateral

P=32+14,2+80,93=127,13

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8,0  = Área da placa 

=2,00x4,00=8,00 m²

 2 VESTIÁRIOS

 2.1 SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES

 2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 18,68  = Volume de escavação para as sapatas (Comp.xLarg.xProf.xQuant.)

=0,85*1,00*1,00*2 + 

0,75*0,95*1,00*2+0,90*1,05*1,50*9+1,00*1,15*1,50*1,00+0,75*0,95*1,50*1,00 

= 18,68

 2.1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 14,07  = Área de regularização para as sapatas (Comp.xLarg.xQuant.)

=0,85*1,00*2 + 

0,75*0,95*2+0,90*1,05*9+1,00*1,15*1,50*1,00+0,75*0,95*1,00=14,07

 2.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 14,07  = Área de regularização para as sapatas (Comp.xLarg.xQuant.)

=0,85*1,00*2 + 

0,75*0,95*2+0,90*1,05*9+1,00*1,15*1,50*1,00+0,75*0,95*1,00=14,07

 2.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27,8  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=27,80

 2.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 100,3  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=100,30

 2.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,8  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=75,80

 2.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 46,6  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=46,60

 2.1.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 4,63  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=4,63

 2.1.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 4,63  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=4,63

 2.1.10 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 14,05  = Volume de escavação - Volume de concreto

V=18,68-4,63=14,05

 2.2 VIGA BALDRAME

 2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 7,59  = Volume de escavação (Comprimento x Largura x Altura)

V=63,27*0,4*0,30=7,59

 2.2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 25,31  = Regularização da escavação (Comprimento x Largura )

A=63,27*0,4=25,31

 2.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 25,31  = Regularização da escavação (Comprimento x Largura )

A=63,27*0,4=25,31

 2.2.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 44,91  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=44,91

 2.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 66,3  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=66,30

 2.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 78,3  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=78,30

 2.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 95,4  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=95,40

 2.2.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,0  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=37,00

 2.2.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,53  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=2,53

 2.2.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,4  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=30,40

 2.2.11 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 2,53  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=2,53

 2.2.12 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 5,06  = Volume escavação - Volume de concreto

V=7,59-2,53=5,06

 2.2.13 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 44,91  = Área de forma 

A=44,91

 2.3 EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

 2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,8  = ComprimentoXLarguraXProfundidade das valas (Conforme proj. estrutural)

=(1,60+1,60+1,75+1,00+1,00+1,00)*0,40*0,25=0,8

 2.3.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 3,18  = ComprimentoXLargura das valas (Conforme proj. estrutural)

=7,95*0,40=3,18

 2.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 3,18  = AREA DE REGULARIZAÇÃO

 2.3.4 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 0,64  = ComprimentoXLarguraXProfundidade  (Conforme proj. estrutural)

=(1,60+1,60+1,75+1,00+1,00+1,00)*0,40*0,2=0,64

 2.4 SUPERESTRUTURA

 2.4 PILARES

 2.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 64,72  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=64,72

 2.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 75,8  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=75,80
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 2.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 203,4  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=203,40

 2.4.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,33  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=3,33

 2.4.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 3,33  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=3,33

 2.5 VIGAS SUPERIORES

 2.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 64,74  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=64,74

 2.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 95,6  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=95,6

 2.5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 164,5  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=164,5

 2.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,5  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=18,50

 2.5.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,66  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=3,66

 2.5.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 3,66  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=3,66

 2.6 LAJES

 2.6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 5,69  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=5,69

 2.6.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 24,8  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=24,80

 2.6.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,57  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=0,57

 2.6.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,57  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=0,57

 2.7 VERGAS E CONTRAVERGAS

 2.7.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 8,7  =  C=(0,6+0,30)*6+(0,8+0,30)*3                                                                          

 2.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 9,2  =  C=(0,70+0,30)*2+(0,90+0,30)*6 

 2.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8,7  =  C=(0,6+0,30)*6+(0,8+0,30)*3                                                                          

 2.8 ELEVAÇÃO

 2.8.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 229,24  = Área de Alvenaria meia-vez = [(Perímetro x Altura caixa d'agua+ Perímetro 

x Altura paredes do terreo + Perímetro x Altura platinbanda ) - (Vãos de 

esquadrias)]                                                                              Obs: Os 

elementos estruturais(pilares e vigas) foram descontados                                   

A=(8,90*1,25 +58,86 *3,85 + 25,00*0,50)- 

((0,60*1,80*4)+(0,7*2,10)*2+(0,9*2,1)*6+(0,60*0,40)*6+(0,80*0,40)*3)=229,24

 2.9 COBERTURA

 2.9 VESTIARIOS

 2.9.1 TELHA FIBROCIMENTO

 2.9.1.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 52,85  = Área da coberta em telha fibrocimento                                                                                               

A=52,85

 2.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 52,85  = Área da coberta em telha fibrocimento                                                                                               

A=52,85

 2.9.2 RUFO, CALHA E IMUNIZAÇÃO DA COBERTA

 2.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 29,82  = Comprimento do rufo = (conforme projeto arquitetônico)                                                                                           

C=29,82

 2.9.2.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

M 7,45  = Comprimento da calha = (conforme projeto arquitetônico)                                                                                           

C=7,45

 2.9.2.3 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR

m² 52,85  = Área de coberta fibrocimento                                                                                                    

A=52,85    

 2.9.2.4 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 63,1  = Área de forro                                                                                                                                        

A=(4,44+3,96+4,8+1,8+1,56+1,56+1,8+4,8+8,76+4,28+5,7+5,7+4,28+9,66)

 2.10 IMPERMEABILIZAÇÕES

 2.10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 9,48  = Área de Calha + Laje descoberta                                                                                                      

A=(11,65*0,33)+(5,64)

 2.11 ESQUADRIAS

 2.11.1 PORTAS

 2.11.1.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

m² 18,6  = A=(0,6*1,8)*4+(0,7*2,10)*2+(0,9*2,1)*6

 2.11.1.2 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m² 22,5  = A=(2,5*2,5)*2+(4,00*2,50)*1

 2.11.2 JANELAS
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 2.11.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 2,4  = Área janela de correr                                                                                                                           

A=(0,6*0,4)*6+(0,80*0,40)*3

 2.12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 2.12.1 ABASTECIMENTO

 2.12.1.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,0  = Q=1

 2.12.1.2 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UN 1,0  = Q=1

 2.12.1.3 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 25 (¾ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,0  = Q=1

 2.12.1.4 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 1,0  = Q=1

 2.12.1.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,0  = Q=7

 2.12.1.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 15,43  = Q=15,43

 2.12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC

 2.12.2.1 Água fria - Aparelho

 2.12.2.1.1 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 6,0  = Q=6

 2.12.2.1.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,0  = Q=6

 2.12.2.2 Água fria - Metais

 2.12.2.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0  = Q=1

 2.12.2.2.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 6,0  = Q=6

 2.12.2.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 10,0  = Q=10

 2.12.2.3 Água fria - PVC misto soldável

 2.12.2.3.1 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 8,0  = Q=8

 2.12.2.3.2 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,0  = Q=6

 2.12.2.4 Água fria - PVC rígido soldável

 2.12.2.4.1 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0  = Q=1

 2.12.2.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL
 2.12.2.5.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,0  = Q=26

 2.12.2.5.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,0  = Q=2

 2.12.2.5.3 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 9,0  = Q=9

 2.12.2.6 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS

 2.12.2.6.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,0  = Q=21

 2.12.2.6.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,0  = Q=16

 2.12.2.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 2.12.2.7.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 70,55  = Q=70,55

 2.12.2.7.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 27,86  = Q=27,86

 2.12.2.8 Tê 90 soldável

 2.12.2.8.1 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,0  = Q=12

 2.12.2.8.2 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,0  = Q=8

 2.12.2.9 Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão

 2.12.2.9.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 

3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,0  = Q=6

 2.12.2.9.2 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 

GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,0  = Q=6

 2.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 2.13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC

 2.13.1.1 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 8,0  = Q=8
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 2.13.1.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,0  = Q=11

 2.13.1.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,0  = Q=2

 2.13.1.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,0  = Q=6

 2.13.1.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,0  = Q=12

 2.13.1.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,0  = Q=9

 2.13.1.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0  = Q=1

 2.13.1.8 JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, 

DIÂM = 40MM.

un 6,0  = Q=6

 2.13.1.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 8,0  = Q=8

 2.13.1.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,0  = Q=6

 2.13.1.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,0  = Q=6

 2.13.1.12 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 40,23  = Q=40,23

 2.13.1.13 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 11,67  = Q=11,67

 2.13.1.14 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 15,05  = Q=15,05

 2.13.1.15 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0  = Q=1

 2.13.2 ACESSÓRIOS

 2.13.2.1 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA

UN 6,0  = Q=6

 2.13.2.2 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,0  = Q=6

 2.13.2.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,0  = Q=8

 2.13.2.4 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0  = Q=2

 2.13.3 LOUÇAS E COMPLEMENTOS

 2.13.3.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,0  = Q=6

 2.13.3.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,0  = Q=2

 2.13.3.3 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,0  = Q=6

 2.13.3.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,0  = Q=2

 2.13.3.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 4,0  = Q=4

 2.13.3.6 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO 

E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 

EXCLUSIVE FERRAGENS

m² 18,4  = Q=18,40

 2.13.4 VENTILAÇÃO

 2.13.4.1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,0  = Q=3

 2.13.4.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,0  = Q=6

 2.13.4.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 19,04  = Q=19,04

 2.13.4.4 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 7,0  = Q=7

 2.13.5 FOSSA SÉPTICA

 2.13.5.1 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 

L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,0  = Q=1

 2.13.6 SUMIDOURO
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 2.13.6.1 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,0  = Q=1

 2.13.7 DRENAGEM PLUVIAL

 2.13.7.1 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 2,0  = Q=1

 2.13.7.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 2,0  = Q=2

 2.13.7.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 7,42  = Q=7,26

 2.13.7.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 1,5  = Q=1,5

 2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VESTIÁRIOS

 2.14.1 ELÉTRICA - ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

 2.14.1.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,0  = Q=18

 2.14.1.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,0  = Q=12

 2.14.2 ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)

 2.14.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 412,4  = Q=320,40

 2.14.3 ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR

 2.14.3.1 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

UN 20,0  = Q=1

 2.14.4 ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO

 2.14.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,0  = Q=6

 2.14.4.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,0  = Q=2

 2.14.5 ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR

 2.14.5.1 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,0  = Q=6

 2.14.5.2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,0  = Q=4

 2.14.6 ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

 2.14.6.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 184,6  = Q=77,50

 2.14.7 ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA

 2.14.7.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10,34  = Q=8,20

 2.14.8 ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

 2.14.8.1 LUMINÁRIA PLAFON 24W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 10,0  = Q=10

 2.14.8.2 LUMINÁRIA PLAFON 9W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 2,0  = Q=2

 2.15 REVESTIMENTOS

 2.15.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 528,44  = Área de Chapisco = (Perímetro Interno XAltura das Paredes+Perímetro 

Externo XAltura das paredes+Perimetro platinbandaXAltura+Perimetro da 

caixa d'aguaXAltura das paredes) - (Área de Vãos de esquadriasx2)                                                    

A=((21,6+5,40+21,60+5,40+7,24+9,70+9,70+7,24)*4,10+(36,23*4,80)+(30,80*

0,65)+ (2,05+2,40+2,05+2,40)*0,85)-

((0,7*2,10)*2+(0,9*2,1)*6+(0,60*0,40)*6+(0,8*0,4)*3)*2 = 528,44
 2.15.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 229,38  = "Área de Emboço = Perímetro Interno das paredes vestiarios*Altura do forro 

de gesso - Área de esquadrias                                                                                                                                 

A=(21,6+5,40+21,60+5,40+7,24+9,70+9,70+7,24)*2,8 - 

((0,9*2,1)*6+(0,7*2,10)*2+(0,6*0,4)*6+(0,8*0,4)*3 = 229,38

 2.15.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 193,6  = Área de Massa única = Área de Chapisco - (Área de Emboço+Área acima 

do forro) 

Obs:Área acima do forro=Perímetro Interno das paredes vestiarios*Altura 

acima do forro de gesso                                                                                                            

A=528,44-

(229,38+(21,6+5,40+21,60+5,40+7,24+9,70+9,70+7,24)*1,2)=193,60
 2.15.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

m² 229,38  = Área de Cerâmica = Área de emboço       

 2.16 PAVIMENTAÇÃO VESTIARIOS

 2.16.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 50,8  = Área de Lastro = (Área de Piso Cerâmico)                                                                                                             

A=50,80

 2.16.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m² 50,8  = Área de Lastro = (Área de Piso Cerâmico)                                                                                                             

A=50,80

 2.16.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 50,8  = Área de Lastro = (Área de Piso Cerâmico)                                                                                                             

A=50,80

 2.17 INCÊNDIO E PANICO

 2.17.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2,0  = Q = 02

 2.17.2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 

CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,0  = Q = 01 
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 2.17.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (SAIDAS DE 

EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 

20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

und 15,0  = Q =15

 2.17.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR 30X30CM - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

und 3,0  = Q = 3 

 2.17.5 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 3,0  = A = 3,00

 2.18 PINTURA VESTIÁRIOS

 2.18.1 PAREDES

 2.18.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 193,6  = Área de Pintura = Área de massa única                                                                                    

 2.18.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 193,6  = Área de Pintura = Área de massa única                                                                                    

 2.18.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 193,6  = Área de Pintura = Área de massa única                                                                                    

 2.18.2 ESQUADRIAS

 2.18.2.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

m² 42,86  = Área de esquadrias                                                                                                                             

A=(0,6*1,8)*4+(0,7*2,10)*2+(0,9*2,1)*6+(2,50*2,50)*2+(4,00*2,50)*1+(0,60*0,4

0)*6+(0,8*0,4)

 3 SALA DE APOIO

 3.1 SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES

 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 5,1  = Volume Total Escavado = (Comprimento x Largura x Altura) x Qtde               

V=0,85*1,00*1,50*4=5,1

 3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 3,4  = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde                                                                     

A=0,85*1,00*4=3,4

 3.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,3  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=6,3

 3.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 24,6  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=24,60

 3.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 24,0  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=24

 3.1.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,12  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=1,12

 3.1.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,12  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=1,12

 3.1.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,98  = Volume=Volume de escavação - Volume de Concreto                                                               

V=3,98

 3.2 VIGAS BALDRAME

 3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 1,46  = Volume Total Escavado = (Comprimento x Largura x Altura)                         

V=12,20*0,40*0,30=1,46

 3.2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 4,88  = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde                                                                     

A=12.20*0,40=4,88

 3.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 4,88  = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde                                                                     

A=12.20*0,40=4,88

 3.2.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 6,3  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=6,3

 3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,9  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=10,9

 3.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 42,1  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=42,1

 3.2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,53  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=0,53

 3.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,53  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=0,53

 3.2.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,67  = Volume=Volume de escavação - Volume de Concreto                                                               

V=1,67

 3.3 PILARES

 3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 17,28  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=17,28

 3.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,6  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=23,60

 3.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,0  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=77,00

 3.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,86  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=0,86

 3.3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,86  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=0,86

 3.4 VIGAS

 3.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 18,46  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=18,46

 3.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,8  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=21,80
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 3.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,6  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=32,60

 3.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,7  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=32,70

 3.4.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,06  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=1,06

 3.4.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,06  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=1,06

 3.5 LAJES

 3.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 9,71  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=9,71

 3.5.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,2  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=1,2

 3.5.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,1  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=42,1

 3.5.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,97  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=0,97

 3.5.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,97  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=0,97

 3.6 ELEVAÇÃO  SALA DE APOIO

 3.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 51,25  = Area = Perimetro Paredes x Altura  - Area de esquadrias                                                                                 

A=12,40*4,30 -(0,60*0,40*2+0,70*2,10+0,20*0,30*2) = 51,25

 3.7 ESQUADRIAS  SALA DE APOIO

 3.7.1 PORTAS

 3.7.1.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

m² 1,47  = Área de porta

A=0,70*2,10=1,47

 3.7.2 JANELAS

 3.7.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 0,48  = Área de janela

A=0,60*0,40*2=0,48

 3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALA DE APOIO

 3.8.1 ELÉTRICA - ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

 3.8.1.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,0  = Q=5

 3.8.1.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,0  = Q=2

 3.8.2 ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)

 3.8.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 196,2  = Q=196,20

 3.8.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 133,2  = Q=133,20

 3.8.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24,1  = Q=24,10

 3.8.3 ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR

 3.8.3.1 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

UN 2,0  = Q=2

 3.8.4 ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO

 3.8.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0  = Q=1

 3.8.5 ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR

 3.8.5.1 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,0  = Q=4

 3.8.6 ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

 3.8.6.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,5  = Q=22,50

 3.8.7 ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA

 3.8.7.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,0  = Q=17,00

 3.8.7.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,2  = Q=38,20

 3.8.7.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0  = Q=1,00

 3.8.7.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10,15  = Q=10,15

 3.8.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

 3.8.8.1 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,0  = Q=2,00

 3.8.8.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,0  = Q=2,00

 3.8.8.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,0  = Q=2,00
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 3.8.9 LUMINARIA E ACESSORIOS

 3.8.9.1 LUMINÁRIA PLAFON 24W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 2,0  = Q=2,00

 3.8.9.2 QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE 

ATERRAMENTO.  BASEADO NO SINAPI JANEIRO/2018)

und 1,0  = Q=1,00

 3.8.9.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = Q=1,00

 3.9 REVESTIMENTO  SALA DE APOIO

 3.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 128,49  = Área de Chapisco =  (Perimetro Interno + Perimetro Externo )*Altura   - Área 

de esquadrias                                                                                     A = 

(13,00+14,20)*4,80 - (0,60*0,40*2+0,70*2,10+0,20*0,30*2) =128,49

 3.9.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 128,49  = Area de massa única=Area de chapisco

 3.9.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 31,76  = Area = Perimetro interno X altura acima da laje + Laje de fundo                                                           

A= 13,00*1,70 + 9,66

 3.10 COBERTURA  SALA DE APOIO

 3.10.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 9,66  = Área da coberta em telha fibrocimento                                                                                       

A=9,66

 3.10.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 9,66  = Área da coberta em telha fibrocimento                                                                                       

A=9,66

 3.11 PAVIMENTAÇÃO  SALA DE APOIO

 3.11.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 9,66  = Área de Lastro = (Área de Piso Cerâmico)                                                                                                             

A=9,66

 3.11.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m² 9,66  = Área de Contrapiso = (Área de Piso Cerâmico)                                                                                                        

A=9,66

 3.11.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 9,66  = Área de Piso Cerâmico                                                                                                               

A=9,66

 3.12 PINTURA  SALA DE APOIO

 3.12.1 PAREDES

 3.12.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 128,49  = Area de massa única

 3.12.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 128,49  = Area de massa única

 3.12.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 128,49  = Area de massa única

 3.12.2 ESQUADRIAS

 3.12.2.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

m² 1,95  = área de esquadrias

A= 0,70*2,10*1 + 0,60*0,40*2

 4 MURO LATERAL

 4.1 SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES

 4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 10,21  = Volume Total Escavado = (Comprimento x Largura x Altura) x Qtde               

V=0,55*0,65*1,00*18 + 1,30*1,45*1,00*2=10,21

 4.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 10,21  = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde                                                                     

A=0,55*0,65*18 + 1,30*1,45*2=10,21

 4.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,0  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=19

 4.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 50,7  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=50,7

 4.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 127,2  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=127,20

 4.1.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,42  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=3,42

 4.1.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 3,42  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=3,42

 4.1.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,79  = Volume escavado -  Volume de concreto

=10,21-3,42=6,79

 4.2 VIGAS BALDRAME

 4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 7,47  = Volume Total Escavado = (Comprimento x Largura x Altura)                         

V=74,65*0,4*0,25=7,47

 4.2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 29,86  = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde                                                                     

A=74,65*0,40=29,86

 4.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 29,86  = Area = (Comprimento x Largura) x Qtde                                                                     

A=74,65*0,40=29,86

 4.2.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 44,46  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=44,46

 4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84,3  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=84,30
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 4.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 138,1  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=138,1

 4.2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,42  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=2,42

 4.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 2,42  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=2,42

 4.2.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 5,05  = Volume escavado - Volume de concreto

V=7,47-2,42=5,05

 4.3 PILARES

 4.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 29,34  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=29,34

 4.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,2  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=33,20

 4.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,8  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=92,80

 4.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,39  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=1,39

 4.3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,39  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=1,39

 4.4 VIGAS

 4.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 46,01  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

A=46,01

 4.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 86,4  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=86,40

 4.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 133,6  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

P=133.60

 4.4.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,51  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=2,51

 4.4.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 2,51  = Conforme quadro resumo do projeto estrutural 

V=2,51

 4.5 ELEVAÇÃO MURO LATERAL

 4.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 111,09  = [(Comprimento da murada-Largura dos pilares)*Altura(descontando as 

vigas 'M')] + [(Comprimento da murada acima do nível do gramado-Largura 

dos pilares)*Altura[descontando a viga 'S1' ]

=(80,93-(18*0,25+2*0,15) )*1,30 +  (4,63-(2*0,15))*2,80 = 111,09

 4.6 REVESTIMENTOS MURO LATERAL

 4.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 270,57  = (Comprimento da murada*Altura total até nível do gramado + Comprimento 

da murada*Altura total acima do nível do gramado )x2

=(80,93*1,50 + 4,63*3)*2 = 270,57

 4.6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 242,79  = (Comprimento da murada*Altura total até nível do gramado)x2

=(80,93*1,50)*2= 242,79

 4.6.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 27,78  = (Comprimento da murada*Altura total acima do nível do gramado )x2

=4,63*3*2=27,78

 4.7 PINTURA

 4.7.1 PAREDES

 4.7.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 27,78  = Área de massa única

A=27,78

 4.7.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 27,78  = Área de massa única

 4.7.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 27,78  = Área de massa única

 4.8 DIVERSOS MURADA LATERAL

 4.8.1 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS m³ 8,87  = Volume do muro lateral+Volume do muro frontal(Contenção da calçada)

V=Comprimento x Largura x Altura

V=(9,25+4,20)*0,3*1,8 + (1,50+10,00)*0,2*0,7 =8,87

 4.8.2 ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC DE AREIA, 

ADENSADA COM AGUA.

M³ 7,67  = Volume de aterro para a calçada frontal

V=Área frontal da calçada (aferido atraves do altocad)*Largura da calçada 

V=5,90*1,30

 4.8.3 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 47,67  = Comprimento de drenos(Conforme proj. de drenagem)

C=47,67

 4.8.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 279,3  = VOLUME DE ATERRO  APÓS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA LATERAL 

DO CAMPO (H=1,50M)

=ÁREA*PROFUNDIDADE=186,20*1,5 = 279,30 m³

 4.8.5 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 22,0  = Quantidade

Q=22

 5 MURADA FRONTAL

 5.1 SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES

 5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 9,0  = COMPRIMENTOxLARGURAxQUANTxPROF                         

V=(1,00*1,00*6*1,50)

 5.1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 6,0  = COMPRIMENTOxLARGURAxQUANT                                                   

A=1,00*1,00*6

 5.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 6,0  = AREA DE REGULARIZAÇÃO
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 5.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,2  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=1,20*6

 5.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,7  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=7,45*6

 5.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 68,4  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                

 Q=11,40*6

 5.1.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,28  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                

 Q=0,38*6

 5.1.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 2,28  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=0,38*6

 5.1.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,72  = VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO

 5.2 VIGAS BALDRAME

 5.2.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 17,58  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=2,93*6

 5.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,6  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=3,6*6

 5.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,0  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=3,5*6

 5.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 34,2  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=5,70*6

 5.2.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,02  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                

 Q=0,17*6

 5.2.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,02  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                

 Q=0,17*6

 5.3 PÍLARES

 5.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 16,2  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=2,70*6

 5.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,0  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                

 Q=3,00*6

 5.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 43,8  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=7,30*6

 5.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,96  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=0,16*6

 5.3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,96  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=0,16*6

 5.4 VIGAS SUPERIORES

 5.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 14,65  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=2,93*5

 5.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,0  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=3,60*5

 5.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,0  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=7,20*5

 5.4.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,85  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                

 Q=0,17*5

 5.4.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,85  = Conforme proj estrutural*Qnt                                                                                 

Q=0,17*5

 5.5 ELEVAÇÃO

 5.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,58  = ALVENARIA DA MURADA                                                                                                

A=Comprimento Baldrames*Altura(descontando as vigas superiores)+ 

comprimento trechos de embasamento*Altura -Área de esquadria                                                                              

A=((22,3*2,75)+((1,75+1,00+1,00+1,00)*3))-4,00*3,00=63,58 

 5.6 REVESTIMENTOS

 5.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 147,3  = Comprimento dos trechos da murada*Altura*2

A=(1,75+1,00+1,00+5,50+4,25+11,05)*3*2 = 147,30

 5.6.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 147,3  = Area de chaspisco

Total Geral
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